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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац сачињава

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
НАБАВКА РАДОВА  – ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА ОПОВО – ДЕБЕЉАЧА - ФАЗА III И IV
(Бр.  404-67/2017)

 У Конкурснoj документацији за јавну набавку  Бр.  404-67/2017:

1) На страни 26/58. Конкурсне документације у делу под називом: 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Тачка 2. 
„ 2. Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса у износу 50% од понуђене цене са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.“

мења се и гласи:

„ 2. Уколико понуђач захтева аванс, оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса у траженом проценту од понуђене цене са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.“

2) На страни 27/58. Конкурсне документације у делу под називом: 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Понуђач је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, достави:
            
             Тачка 1.
„1. Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу од 50% уговорене цене са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.“

мења се и гласи:

„1. Уколико понуђач захтева аванс, неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса у траженом проценту уговорене цене са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.“

3) На страни 34/58 конкурсне документације у делу под називом:
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5) ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА ОПОВО – ДЕБЕЉАЧА – ФАЗА III И IV, ЈН. бр. 404-67/2017 ПОНУДУ ДАЈЕМО КАКО СЛЕДИ:
	Табела образца понуде се мења и гласи:


5) За НАБАВКУ РАДОВА  – ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА ОПОВО – ДЕБЕЉАЧА – ФАЗА III И IV, ЈН бр. 404-67/2017   ПОНУДУ ДАЈЕМО КАКО СЛЕДИ:

	Укупна цена без ПДВ-а 
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок и начин плаћања (45 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације)
	

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)
	

	Рок извршења радова (не дужи од 100 радних дана)
	

	Гарантни период (не краћи од 36 месеци)
	

	Аванс (максимум 50% понуђене  цене)

	

	Врста правног лица (заокружити):

	а) микро
б) мало
в) средње
г) велико
д) физичко лице



Датум 					              Понуђач
М. П.
_____________________________		______________________________



Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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4) На страни 35/58 конкурсне документације модел уговора мења се и гласи:

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

„УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА 

Закључен између:


Наручиоца:  Општина Опово
са седиштем у  Опову, улица  Бориса Кидрича бр.10,
ПИБ: 102697271, Матични број: 08028842 .
Број рачуна: 840-82640-43 код Управе за трезор
кога заступа: Председник општине др Зоран Тасић (у даљем тексту: Наручилац)

и

..............................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ........................................., 
ПИБ: ........................................ Матични број: ..................................................,
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:...........................................Телефакс: .................................................,
кога заступа........................................................................................................ 
(у даљем тексту: Извођач радова),

Члан 1.
Предмет Уговора о јавној набавци су радови на изградњи локалног пута Опово - Дебељача – фаза III И IV, након спроведеног  отвореног поступка јавне набавке, Бр.404-67/2017, у свему у складу са конкурсном  документацијом  Наручиоца као и прихваћеном понудом Извођача радова  бр. ________ од _______ год., које су саставни део овог Уговора.
Реализација уговорене вредности радова вршиће се на основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре закљученог са Управом за капитална улагања АП Војводине, број 136-401-5637/2017-03/1, до коначног окончања рока за реализацију пројекта.

Члан 2.
Извођач  радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора, вршити на основу:
· Пројекта за извођење локални пут Опово - Дебељача – Пројекат саобраћајнице број: ПЗИ-6-2.1.1/17 и
· Пројекта за извођење локални пут Опово – Дебељача – Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације број: ПЗИ-6-8/17.

Члан 3. 
Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора, извршити најкасније у року од ____________ радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране Надзорног органа (не може бити дужи од 100 радних дана). Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.
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Члан 4.
Уговорена цена радова  из члана 1. овог Уговора износи  _______________________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
Уговорена цена садржи све трошкове које Извођач радова има у реализацији ове јавне набавке.
Цена дата у понуди Извођача радова, која је са саставни део овог Уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Члан 5.
Плаћање се врши на рачун Извођача радова бр. ____________________ код банке __________________ у року од 45 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа. 

Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
· ___% аванс (максимум 50%) до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора а након што понуђач преда наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, уколико понуђач захтева аванс;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
в) полису осигурања тако што ће износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног аванса до коначног урачунавања уплаћеног аванса.
· преостали износ вредности уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова из члана 1. овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла и полису осигурања. Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 7.
Извођач радова је обавезан да у току од најкасније 10 дана од дана потписивања уговора достави:
1. Уколико понуђач захтева аванс, неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса у траженом проценту уговорене цене са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.
2.  Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, са обавезом банке, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, плативу на први позив, без приговора, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
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Извођач је обавезан да у тренутку  примопредаје радова достави:
1.  Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са обавезом банке, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, плативу на први позив, без приговора, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока за изведене радове.
Ако понуђач не достави наручиоцу тражену гаранцију у утврђеном року, Наручилац може да одустане од уговора и може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

                                                             Члан 8.
У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова, стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 1. и 3 Закона о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

Члан 9.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер непредвиђених радова. Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:
1)	предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа;
2)	детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са «Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: „Грађевинска књига“). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:
а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у износу од 	динара без ПДВ-а;
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б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од потписивања уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, за вредност уговорених непредвиђених радова.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3.,
4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.
За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.
                                                             
Члан 10.
Уколико Извођач радова у уговореном року, не заврши радове из члана 1. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки радни дан закашњења у висини од 0,5% (пола процента) од укупно уговорене цене, с тим да уговорна казна не може прећи износ од 5% (пет процената) укупно уговорене цене услуга.
Уколико Извођач радова неоправдано касни са извршењем радова из члана 1. овог Уговора више од 20 (двадесет) радних дана, Наручилац стиче право једностраног раскида Уговора, чиме Извођач радова није ослобођен обавезе плаћања уговорне казне. 
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Члан 11.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

· да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;    
· да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
· да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамички план извођења радова; 
· да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 
· да се строго придржава мера заштите на раду; 
· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно пројекта за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
· да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
· да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног Извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се објекат гради;
· да омогући вршење стручног надзора на објекту;
· да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
· да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног   материјала,   опреме,   уређаја   и   постројења   или   убрзања 
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извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
· да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Члан 12.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао о чему ће сачинити Записник о увођењу извођача у посао и при том му предати  техничку документацију и обезбедити несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Члан 13.
Гарантни рок за квалитет извршених радова из члана 1. овог уговора је 36 (тридесетшест)  месеци од дана примопредаје радова.
У гарантном року Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке у функционалности и квалитету изведених радова у разумном року који му одреди наручилац. Уколико Извођач радова не отклони недостатке у остављеном року Наручилац има право да недостатке отклони на рачун Извођача радова. 

Члан 14.
Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана увођења Извођача  у посао од стране надзорног органа, закључно са даном достављања потписане и оверене окончане ситуације и записника о примопредаји радова.

Члан 15.
Извођач радова је у обавези да у року од 8 дана од дана пријема позива Наручиоца, у просторијама Наручиоца потпише Уговор о јавној набавци.
Уколико се Извођач радова у наведеном року не појави у просторијама Наручиоца сматраће се да је одбио да закључи Уговор о јавној набавци.

Члан 16.
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 17.
У случају раскида овог уговора, Извођач радова је дужан да обезбеди градилиште и да радове изведене до момента раскида уговора заштити о свом трошку.
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Члан 18.
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву. 

Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Извођач радова услуге 2 (два) примерка, за своје потребе. 


         ИЗВОЂАЧ РАДОВА				        НАРУЧИЛАЦ

___________________________			_________________________






Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. „
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Измену конкурсне документације је сачинила Комисија у саставу: 


1. Славко Манчев		___________________________, члан комисије
2. Анкица Јожика		___________________________, заменик члана
3. Марина Тодоровић		___________________________, члан комисије
4. Виолета Лекић		___________________________, заменик члана
5. Предраг Бабарогић		___________________________, члан комисије
6. Хаџи Наташа Крчмар	___________________________, заменик члана
7. Ђорђе Дангубић		___________________________, члан комисије
8. Радан Бобић			___________________________, заменик члана
