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ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези конкурсне документације за поступак јавне 

набавке „ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
У УЛИЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОПОВУ, бр. 404-18/2015 

 
Наручилац  је дана 24.12.2015. године, путем електронске поште примио захтев за 
додатна појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку бр. 404-
18/2015. 
 
Питање: 
 

1. На страни 7. Конкурсне документације наводи се: 
Да располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач у периоду 
последњих пет година (2010 – 2014) извео радове на изградњи водоводне 
мреже или реконструкцији водоводне мреже у дужини од минимум 20 км 
водоводне мреже (укупно за свих 5 година). 
 
Према Закону о јавним набавкама као испуњеност пословног капацитета 
можете да тражите референце максимално у трострукој вредности понуде. 
У предмеру радова цевовод је дугачак 3 км, а радиће се само 100 м, тако да је 
Ваш захтев у референцама веома нереалан. 
Молимо Вас да поступите у складу са ЗЈН иначе ћемо бити принуђени да се 
обратимо Републичкој комисији за заштиту права понуђача. 

 
Наручилац у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама даје следећи 
одговор: 
 

1. Завршетак реконструкције водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову 
подразумева извођење завршних радова на водоводној мрежи у  укупној  
дужини од 2.405,90 м' а не у дужини од 100 м', тако да наручилац остаје при 
захтевима из  конкурсне документације. 

 
 
 
           Контакт особа 

  Славко Манчев 
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